CONSEJO ﬁ CONSULTIVO

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME SOBRE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS A LA CONTRATACION
DEL ESTUDIO TECNICO Y REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION
DE LA REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA “CASA DE NAVA”,
SEDE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A través del Portal de Licitacion Electronica del Consejo Consultivo, se recibieron las siguientes
proposiciones, cuya documentacion adjunta se descarga para ser calificada y valorada:

CIF EMPRESA FECHA Y HORA DE REGISTRO
B33824632 DyA Ingenieros SLP 09/07/2026 - 09:33
B74342817 RUNITEK INGENIEROS SL 30/06/2026 - 10:56

Con fecha 13 de julio de 2026, se procede a abrir los archivos presentados telematicamente por las empresas
referidas, cuyas ofertas economicas vienen detalladas en el Modelo de Proposicion Econémica, en el que,
y al respecto de la proposicion cursada por DyA Ingenieros SLP, se advierte error en la definicion del
objeto, por lo que se solicita de esta empresa subsanacion que se aporta en plazo.

El detalle de las ofertas recibidas es, por tanto, el que sigue:

CIF EMPRESA IMPORTE (IVA incluido)
B33824632 DyA Ingenieros SLP 12.745,99
B74342817 RUNITEK INGENIEROS SL 15.727,58

Comprobada, ademas, a través de la documentacion aportada por las empresas, la solvencia técnica y
profesional exigida en la invitacion cursada, y habiéndose fijado como criterio tinico de adjudicacion el
precio, se propone la contratacion de la empresa DyA Ingenieros SLP para el estudio técnico y
redaccion del proyecto basico y de ejecucion de la reforma de instalacion de climatizacion de la “Casa
de Nava”, sede del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, por importe de 12.745,99 euros
(IVA incluido).

El plazo total de ejecucion del presente contrato sera de CINCO (5) MESES, a contar desde el dia de la
notificacion de su adjudicacion, siendo de aplicacion los siguientes plazos parciales:

- DOS (2) MESES para la entrega del Estudio Técnico (con calculo del presupuesto a prever en
las consignaciones relativas al anteproyecto presupuestario para 2027, asi como aporte de un
analisis de la potencia eléctrica necesaria para la utilizacion de radiadores eléctricos que
garanticen el confort térmico del edificio y de las actuaciones necesarias para la adaptacion de
la instalacion eléctrica actual a la actual situacion excepcional; este analisis incluira el calculo
de cargas térmicas, cuantificacion de equipos necesarios, calculos eléctricos y la



CONSEJO ﬁ CONSULTIVO

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

documentacion necesaria para acometer la reforma parcial de la instalacion eléctrica,
incluyendo descripcion técnica, esquemas unifilares, planos, mediciones y presupuesto).

- DOS (2) MESES para la entrega del Proyecto Basico y de Ejecucion para su supervision por el
organo competente en la materia.

- UN (1) MES para correccion de reparos, en su caso, y obtencion del informe favorable de
supervision del proyecto (el tiempo que el 6rgano competente en materia de supervision de
proyectos emplee para emitir sus informes no es computable a efectos del presente contrato).

El adjudicatario procedera al desarrollo del proyecto, realizando los trabajos de calculo y disefio que
permitan definir todas las unidades de obra con el grado de detalle necesario para hacer posible la
contratacion y ejecucion de las obras objeto de la actuacion prevista, de forma que se garantice su
construccion y funcionamiento, asi como a recabar de los organismos competentes las correspondientes
autorizaciones. Todo el contenido del proyecto estara definido de manera concreta, sin generalidades, y de
forma que otro facultativo, distinto del autor, pueda dirigir la obra en ejecucion, y que el contratista de dicha
obra pueda ejecutar todas las actuaciones tal y como han sido proyectadas.

Para la realizacion del trabajo, el adjudicatario atendera a las disposiciones reglamentarias vigentes en la
materia, en especial las enumeradas en el art. 233, Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada
de su elaboracion, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el Codigo
Técnico de la Edificacion, y demas normativa técnica de aplicacion.

El Proyecto debe contener al menos los siguientes documentos:

Memoria

Pliego de Prescripciones Técnicas

Planos

Programa de desarrollo de los trabajos

Estudio de Seguridad y Salud

Presupuesto. El presupuesto se realizara a partir de una base de datos de precios debidamente

A

actualizada a la fecha de redaccion del proyecto. Las partidas que no se encuentren en dicha base
se elaboraran de manera justificada a partir de los precios elementales, auxiliares y descompuestos
de lamisma u otras bases y/o datos de costes de construccion debidamente contrastadas y adecuadas
al mercado de la construccion.

7. Anexos: Plan de Control de Calidad, Certificados de Eficiencia Energética, Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion y demds documentacion exigible en cumplimiento de
normas o reglamentos que afecten al proyecto.

El proyecto debera referirse necesariamente a una obra completa y tener en cuenta la compatibilidad de la
actividad del edificio en la ejecucion de la obra que se proyecte. Durante la elaboracion del proyecto se
mantendra contacto directo entre el proyectista y el representante designado por el contratante, recabando
la conformidad de éste sobre las soluciones técnicas adoptadas.

Certificados de eficiencia energética: Deberan especificarse los niveles de ahorro energético que se logran
con la solucion adoptada. Esté incluida en el contrato la emision del certificado de eficiencia energética del
edificio en fase de proyecto y de edificio terminado. Estos certificados se realizaran con la herramienta
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unificada LIDER-CALENER (HULC) o cualquier otra registrada en el Ministerio de Transicion Ecologica
y Reto Demografico, no siendo de aplicacion las versiones simplificadas.

Se entregaran:

- Un (1) CD o DVD con el proyecto completo firmado, destinado al 6rgano de supervision. El
tamafio maximo de cada archivo PDF sera de 35 MG.

- Un (1) CD o DVD con el proyecto completo que haya sido supervisado favorablemente, en
formato editable (compatible con Autocad, Presto y Word para planos, mediciones y
presupuesto y texto, respectivamente).

Una vez recibido el Proyecto, se remitira al 6rgano competente en materia de supervision de proyectos. Si
éste observase reparos al Proyecto, el adjudicatario realizara las correcciones oportunas hasta obtener el
informe favorable de la supervision del Proyecto. El abono de la prestacion esta condicionado a la obtencion
del mencionado informe favorable de supervision.

El abono del importe se realizara de la siguiente forma:

- Una vez entregado el Estudio Técnico, se devengara el 25% del importe contratado.

- Una vez entregado el proyecto objeto del contrato, se devengara el 50% del importe contratado.

- El 25% restante se devengara una vez se reciba el informe favorable de supervision del
proyecto, emitido por el Servicio de Supervision e Inspeccion de la Direccion General de
Vivienda.

Las facturas se presentaran por medios electronicos a través el sistema FACe, https://face.gob.es/, si el
contratista es persona juridica o, en caso de que el contratista sea persona fisica podra presentarse a través
del sistema FACe o a través el Registro del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, ubicado
fisicamente en la Calle del Presidente Sergio Marqués, n° 1, de Gijon (CP 33201), en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes. En la factura se hara constar:

- Cliente: Consejo Consultivo del Principado de Asturias, CIF S33000581, domicilio en calle del
Presidente Sergio Marqués, n° 1, Gijon (33201).

- Organo de contratacion: Presidencia del Consejo Consultivo.

- Oficina Contable, Organo Gestor y Unidad Tramitadora: DIR 100000176.

EL JEFE DEL AREA DE ASUNTOS GENERALES,

DIAZ PEREZ JOSE Firmado digitalmente por DIAZ
PEREZ JOSE CARLOS - 10826797F

CARLOS - 10826797F  Fecha: 2026.07.21 12:37:29 +02'00"
Fdo.: Fdo.: José Carlos Diaz Pérez.
EL SECRETARIO GENERAL,
11427830G Firmado digitalmente
11427830G
AGUSTIN AGUSTIN IRIONDO (R:
IRIONDO (R: $3300058I)
Fecha: 2026.07.21
S3300058l) 12:31:51 +02'00'

Fdo.: Agustin Iriondo Colubi.



		2026-07-21T12:31:51+0200
	11427830G AGUSTIN IRIONDO (R: S3300058I)


		2026-07-21T12:37:29+0200
	DIAZ PEREZ JOSE CARLOS - 10826797F




